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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

UMOWA 

zawarta w dniu ……………….  w Starych Budkowicach 

pomiędzy: 

Rzymskokatolicką Parafią p.w. Św. Rocha w Starych Budkowicach, ul. Zagwiździańska 2, 46-030 

Stare Budkowice, NIP 7511361607, REGON 040073752 

reprezentowaną przez ks. Piotra Kierpala – Proboszcza Parafii, zwaną dalej Zleceniodawcą 

 a  

firmą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..., 

zwaną dalej Wykonawcą, 

o następującej treści: 

§ 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  prace konserwatorskie zabytkowym 

kościele p.w. Św. Rocha w Starych Budkowicach 

(UWAGA: ZAPIS ZOSTANIE DOSTOSOWANY W ZALEŻNOŚCI OD REALIZOWANEJ CZĘŚCI INWESTYCJI) 

CZĘŚĆ I Prace konserwatorskie przy zespole witraży 

Prace należy wykonać zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim nr 311/N/2024 z 3 kwietnia 2024 r. 

oraz „Projektem konserwatorskim dla zespołu witraży w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w 

Starych Budkowicach” autorstwa Eweliny i Roberta Kędzielewskich.  

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia , w szczególności zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami.  

Demontaż witraży 

− wzniesienie bezpiecznych rusztowań, optymalnie po obu stronach okna 

− szczegółowa inwentaryzacja pod kątem stanu zachowania, dokumentacja fotograficzna 

− oznaczenie poszczególnych kwater według schematu przydatnego podczas nibtażu, wykonanie 

zabezpieczeń transferowych uszkodzonych fragmentów witraża 

− usunięcie wewnętrznych płaskowników utrzymujących kwatery i usunięcie wiatrownic 

− demontaż poszczególnych kwater 

− wykonanie tymczasowego zabezpieczenia otworu okiennego (płyta OSB) 

− transport kwater witraża do pracowni 
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Konserwacja ramy nośnej witraży i płaskowników montujących kwatery 

− czyszczenie mechaniczne przy użyciu szczotek drucianych ramy nośnej, płaskowniki metodą 

piaskowania 

− przywrócenie pierwotnej funkcji elementom ruchomym (lufcikom) 

− likwidacja ognisk korozji roztworem taniny w paraloidzie (roztwór 10%) + wosk cosmolloid H80 

nakładane pędzlem 

− malowanie pędzlem farbą antykorozyjną Noxan Monoguard C3, RAL 8025 

Konserwacja witraży 

− dokumentacja fotograficzna w świetle przechodzącym 

− oczyszczenie kwater z luźnych osadów 

− oczyszczenie, wzmocnienie i ewentualna wymiana fragmentów siatki ołowianej (profil H o 

identycznej szerokości) 

− oczyszczenie szkieł roztworem mydła vulpex i/lub roztworem etanolu 

− klejenie spękanych szkieł klejem metakrylanowym, elastycznym i bezbarwnym, wiążącym w 

świetle UV 

− uzupełnienie ubytków szkieł zgodnie z pierwotną kolorystyką, fakturą i strukturą 

− wymiana niewłaściwych uzupełnień powstałych podczas doraźnych napraw 

− ewentualna konsolidacja warstwy malarskiej (paraloid B72 + aceton) 

− uzupełnienia ubytków malatury farbami ceramicznymi Kreul glass&porcelain 

− obustronne kitowanie kwater z zachowaniem szczególnej ostrożności przy szkłach z warstwą 

malarską  

− dokumentacja fotograficzna w świetle przechodzącym 

− transport odrestaurowanych kwater do kościoła 

− montaż poszczególnych kwater w ramy z zastosowaniem kitu kredowo-pokostowego z 

dodatkiem tlenku żelaza 

− malowanie płaszczyzny kitu farbą zastosowaną do ram witraża. 

Ustala się następujące etapy dla tej części prac:  

Etap 1 – wykonanie konserwacji i renowacji pięciu okien w nawie głównej kościoła. 

Etap 2 – wykonanie konserwacji i renowacji pozostałych pięciu okien w nawie głównej kościoła oraz 

pięciu okien w absydzie prezbiterium. 

Wszystkie prace należy wykonać pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. 

CZĘŚĆ II Prace konserwatorskie przy stolarce drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej 

Prace należy wykonać zgodnie z „Programem Prac Konserwatorskich Stolarka drzwiowa z kościoła 

p.w. Św. Rocha w Starych Budkowicach” autorstwa Doroty Gryczewskiej 
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Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami.  

Stolarka drzwiowa  

Prace wstępne  

− Demontaż drzwi i tymczasowe zabezpieczenie otworów drzwiowych np. płytą OSB  

− Rozmontowanie najbardziej zniszczonych drzwi w celu rozpoznania stanu elementów 

konstrukcyjnych (dotyczy głównie drzwi zewnętrznych) - ocena stanu technicznego przez 

stolarza. W zależności od tej oceny wytypować elementy do wymiany lub uzupełniania metodą 

flekowania. Zakres wymian ograniczyć do niezbędnego minimum.  

Prace przy drewnie  

− Wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji- preparaty odkażające działające na grzyby, dopuszczone do 

zastosowania w obiektach zabytkowych i preparat owadobójczy, dopuszczony do zastosowania 

w obiektach zabytkowych np. Hylotox  

− Usunięcie wtórnych przemalowań- metodami chemicznymi wspomagane działaniem 

mechanicznym- rozpuszczalniki organiczne, mieszaniny rozpuszczalników, pasty do usuwania 

powłok, delikatne środki zmydlające. Uwaga: ewentualne użycie metod termicznych jest 

dopuszczalne pod warunkiem zachowania należytej ostrożności. Nie wolno uszkadzać 

powierzchni drewna  

− Wzmacnianie strukturalne drewna w miejscach osłabionych-w przypadku zniszczeń struktury 

drewna na ramkach przez nasycanie preparatami - roztworami żywic, np. polimetakrylanu 

butylu, kopolimeru metakrylanu etylu i akrylanu metylu lub żywicy epoksydowej z odpowiednim 

zmiękczaczem- roztwór i rodzaj żywicy dobrać zależnie od stopnia destrukcji drewna  

− Uzupełnienie ubytków w drewnie- drobne ubytki szpachle do drewna np. kit epoksydowy 

Araldite SV 36, ubytki duże- fleki drewniane dobrane do miejsca uzupełnianego scalająco, 

elementy konstrukcyjne wymienić na nowe.  

− Malowanie powierzchni drewna z uwzględnieniem wyników badań stratygraficznych_ lakier 

bądź mazerunek- w zależności od drzwi- przed pomalowaniem wykonać próby kolorystyczne i 

uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku drzwi przeznaczonych do 

malowania lakierami- kity i fleki scalić optycznie z całością  

Elementy metalowe  

− Usunięcie wtórnych przemalowań z pomocą preparatów chemicznych wspomaganych 

działaniem mechanicznym -rozpuszczalniki organiczne, mieszaniny rozpuszczalników, pasty do 

usuwania powłok, delikatne środki zmydlające  

− Doczyszczenie z resztek wtórnych przemalowań i nawarstwień korozyjnych mechanicznie za 

pomocą szczotek stalowych dopuszcza się użycie metody strumieniowo-ściernej ( z wyłączeniem 

mechanizmów zamków drzwiowych)  

− Stabilizacja resztek produktów korozji poprzez działanie na powierzchnię metalu roztworem 

taniny  
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− Malowanie metalu farbą podkładową z dużą zawartością cynku np. farbą ZINGA  

− Malowanie metalu farbą wierzchnią np. farbą grafitową Antic graphit schwarz matt EDDI 

SCHMIED)  

Zalecenia dodatkowe  

− Podczas renowacji należy zachować oryginalne elementy ze zdobieniami – np. profilowaniem i 

fazowaniem krawędzi. Ewentualna wymiana tych elementów ze względów na duże zniszczenie 

powinna zostać poprzedzona wnikliwą analizą możliwości przeprowadzenia konserwacji.  

− Należy zachować oryginalne elementy metalowe- szyldy, klamki, zawiasy. We wszystkich 

drzwiach zewnętrznych zamontować drugi zamek antywłamaniowy wpuszczany w skrzydło 

drzwi. Oryginalne zamki zakonserwować i w miarę możliwości poddać regeneracji.  

− Zniszczone szkła w świetlikach i naświetlach drzwi wymienić na nowe, z zachowaniem 

charakteru i koloru. Szkło zwykłe zaleca się wymienić na szkło typu altglas- tzn. lane (pod 

warunkiem dostępności). 

Ustala się następujące etapy dla tej części prac:  

Etap 1 – wykonanie konserwacji i renowacji drzwi wewnętrznych kościoła. 

Etap 2 – wykonanie konserwacji i renowacji drzwi zewnętrznych kościoła. 

2. Wszystkie prace należy wykonać pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.  

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami 

oraz  ofercie Wykonawcy. 

4. Parce muszą zostać wykonane zgodnie  z wytycznymi konserwatorskimi/ zatwierdzonym 

Programem Prac Konserwatorskich.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji konserwatorskiej, dotyczącej prac 

opisanych w § 1 i przekazania jej Zleceniodawcy w terminie do trzech miesięcy od daty odbioru 

prac. 

§ 2 

Termin  realizacji  

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 

dnia………………………………………………………………. 

2. Za termin wykonania przedmiot umowy przyjmuje się dzień, w którym wykonawca pisemnie zgłosi 

zakończenie prac konserwatorskich w pełnym zakresie zamówienia oraz przekaże dokumentację 

powykonawczą.  

§ 3 

Podstawowe  prawa i obowiązki stron  

Wykonawca 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, uwzględniając przy tym 

obowiązujące przepisy prawa, aktualny stan wiedzy technicznej oraz uzgodnienia konserwatorskie. 
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2. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

wykonania przedmiotu  zamówienia, jak również dysponuje osobami posiadającymi takie kwalifikacje , 

wiedzę i doświadczenie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować ze Zleceniodawcą wykonanie przedmiotu 

umowy, w szczególności planować i prowadzić prace wewnątrz/na zewnątrz kościoła w sposób 

uwzględniający potrzeby parafii. 

4. Jeżeli przeprowadzenie prac konserwatorskich określonego obiektu wchodzącego w zakres 

zamówienia wymaga przewiezienia tego obiektu do pracowni Wykonawcy, obiekt ten zostanie wydany 

na podsiewie protokołu przekazania,. Podpisanego przez obie strony. 

5. użyte przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do stosowania w pracach 

konserwatorskich. Zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, preparatów itp. równoważnych 

wobec określonych w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach wymaga uzyskania pisemnej zgody 

Zleceniodawcy. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo uzależnienia wydania zgody od przedłożenia 

przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia równoważności proponowanego materiału lub preparatu 

zamiennego wobec materiału lub preparatu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów przeciwpożarowych oraz dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o wszystkich 

istotnych zdarzeniach mających miejsce na terenie prowadzenia prac, w tym w szczególności 

wypadkach przy pracy, awariach, pożarach. Powiadomienie powinno być potwierdzone na piśmie i 

zawierać informacje o podjętych przez Wykonawcę czynnościach w związku z zaistniałym zdarzeniem. 

8. Wykonawca będzie przestrzegał porządku na terenie prowadzenia prac, w szczególności 

zobowiązany jest do postępowania z odpadami z zachowaniem obowiązujących przepisów , w tym w 

szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 poz.1587). Po zakończeniu 

prac, ale przed ich zgłoszeniem do odbioru teren prowadzenia prac zostanie przez Wykonawcę 

uprzątnięty. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania podmiotom trzecim, żadnych informacji , jakie 

uzyskał w związku z realizacją przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

10. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności. 

11. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca utrzyma przez cały czas obowiązywania 

niniejszej umowy. 

Zleceniodawca 

12. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji robót 

budowlanych/prac konserwatorskich. 

13. Zleceniodawca ma prawo w ramach wykonywanego nadzoru dokonywania stałej kontroli 

prowadzonych prac, w tym w szczególności ich jakości, terminowości, zgodności z zaleceniami 

konserwatorskimi i użycia właściwych materiałów oraz wydawania bieżących instrukcji lub poleceń. 

Instrukcje i polecenia powinny być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. Wykonawca ma prawo 

odmówić wykonania instrukcji lub polecenia, jeżeli naruszają one postanowienia umowy lub są 
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niezgodne z przepisami prawa. Odmowa wykonania musi być potwierdzona pisemnie i zawierać 

uzasadnienie. Uprawnienia nadzorcze będą wykonywane przez Proboszcza Parafii. 

14. Zleceniodawca może wydać polecenie wstrzymania całości lub części prac w przypadku, gdy ich 

kontynuowanie mogłoby być związane z poniesieniem dodatkowych nieuzasadnionych kosztów przez 

Zleceniodawcę albo zachodzi konieczność wprowadzenia zmian zgodnie ze wskazówkami 

Konserwatora zabytków. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Zasady wypłaty wynagrodzenia z programu Polski Ład zostały opisane w : 

− Uchwale nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; 

− Regulaminie naboru Wniosków Rządowy Program Odbudowy Zabytków  - edycja I 

2. Wykonawca  oświadcza, że zapoznał się i jest świadomy treści ww. dokumentów oraz godzi się na 

przytoczone zasady wypłaty wynagrodzenia. Zleceniodawca informuje, że zasady wypłaty 

wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą podlegały zmianom, które były niezgodne 

z ww. dokumentami.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki niezbędne do 

wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzającym 

otrzymanie wynagrodzenia.  

4. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

kwocie:  : ………………….. zł brutto (słownie: …………………………..), w tym należny podatek VAT. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 

koszty związane z wykonaniem umowy. 

6. Wynagrodzenie określone w ofercie Wykonawcy jest niezmienne przez cały okres realizacji 

zamówienia i uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne 

do jej zrealizowania. 

§ 5  

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) fakturą częściową za wykonanie etapu 1 – obejmującą do 45% wynagrodzenia zamówienia 

podstawowego brutto, o którym mowa w  § 4 ust. 4 umowy; 

b) fakturą końcową, która stanowić pozostałą część wynagrodzenia zamówienia podstawowego brutto 

(środki pochodzące z dofinansowania programu Polski Ład), o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy. 

2. Strony ustalają, że płatność faktur, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a) i b) umowy uzależniona 

jest od otrzymania przez Zleceniodawcę środków z programu Polski Ład na wypłatę wynagrodzenia 

Wykonawcy. Środki te przekazywane są Zleceniodawcy w oknach płatniczych. W sytuacji dokonania 

przez Zleceniodawcę wypłaty wynagrodzenia po terminie na skutek niezależnych opóźnień 
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w przekazaniu przez BGK środków Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził kar umownych lub 

odsetek z tego tytułu. 

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający 

prawidłowe wykonanie umowy. 

4. Płatność faktur nastąpi w terminie do 45 dni kalendarzowych. 

5. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zleceniodawcy. 

6. W przypadku powierzenia wykonania część zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom wraz z fakturą załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń 

wszystkich zgłoszonych podwykonawców oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji części zamówienia objętego fakturą. 

 

§6 

Odbiory 

1, Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór częściowy prac – po zakończeniu etapu 1, 

2) odbiór końcowy prac. 

2. Potwierdzeniem odbiorów prac będzie podpisanie protokołu odbioru prac przez Strony niniejszej 

umowy. 

3. Ze strony Zleceniodawcy osobą upoważnioną do udziału w komisji odbioru 

robót i protokołu odbioru końcowego jest:  

− ……………………………………………… 

4. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do udziału w komisji odbioru robót i podpisania protokołu 

odbioru końcowego jest:  

− …………………………………………………. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy jest wadliwy, 

Zleceniodawca odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Odmowa odbioru przedmiotu umowy od 

Wykonawcy podlega zaprotokołowaniu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do poprawy i 

ponownego przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od 

daty podpisania protokołu odmawiającego odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności ponownego odbioru ponownie zostaną stwierdzone wady, Zleceniodawca 

może zażądać usunięcia wad, wyznaczając nowy termin w ciągu 5 dni roboczych. Fakt usunięcia wad 

zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie 

Zleceniodawca może od Umowy odstąpić w ciągu 5 dni od upływu wyznaczonego terminu.  
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§ 7 

Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, licząc od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Powyższa gwarancja nie obejmuje minimalnych okresów gwarancyjnych zużywalnych materiałów, w 

normalnym toku eksploatacji, za które nie odpowiada Wykonawca. 

3. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

4. Zleceniodawca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. W przypadku wykrycia wady w pracach wykonanych przez Wykonawcę, Zleceniodawca zobowiązany 

jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. Informacja powinna zawierać opis 

wady oraz wezwanie do jej usunięcia. 

6. W związku z ujawnieniem się wad, Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do żądania jej usunięcia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie do 21 dni od otrzymania informacji od 

Zleceniodawcy. W przypadku, gdy wada znacznie utrudnia lub uniemożliwia użytkowanie obiektu, 

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego jej usunięcia, jednak w terminie nie dłuższym niż 

3 dni od otrzymania informacji. 

8. W przypadku, gdy wady nie da się usunąć w terminie wskazanym w ust.3, Wykonawca może zwrócić 

się do Zleceniodawcy z wnioskiem o przedłużenie terminu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie 

oraz wskazywać termin usunięcia wady. 

9. Niezwłocznie po usunięciu wady Wykonawca informuje o tym fakcie Zleceniodawcę, który najpóźniej 

w terminie 7 dni potwierdzi ich usunięcie. 

10. Zleceniodawca może wykonywać swoje uprawnienia z gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. 

11. Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za wady 

pokrywa Wykonawca. 

12. Jeżeli, z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, wystąpią szkody poniesione przez 

Zleceniodawcę lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą tych szkód. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca płaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 4 ust. 4 za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek zgłoszonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub 

rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia 

określonego w § 4 ust. 4, za każdy dzień zwłoki  
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3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę z przyczyn zależnych od strony 

odstępującej, strona odstępująca zapłaci karę umowną drugiej stronie w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 4 ust. 4. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach art. 471 kodeksu 

cywilnego. 

5. Zleceniodawca ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zleceniodawcy z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 

dniowego terminu zapłaty tej kary, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeśli kwota uzyskana z faktury 

przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zleceniodawcy w całości, 

Zleceniodawca będzie uprawniony do dochodzenia naliczonych kar w trybie określonym przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić będzie 

nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 4. 

§9  

Odstąpienie od umowy 

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

a) Wykonawca opóźnia się z usunięciem wad i/lub usterek więcej niż 14 dni od terminów 

określonych w § 7; 

b) Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne i pomimo pisemnego lub przesłanego drogą elektroniczną wezwania 

otrzymanego od Zleceniodawcy nie przystąpił do realizacji umowy zgodnie z jej warunkami - w terminie 

14 dni od dnia stwierdzenia przez Zleceniodawcę danej okoliczności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zleceniodawca odmawia bez 

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac i pomimo pisemnego lub przesłanego drogą 

elektroniczną wezwania nie przystąpił do czynności odbioru - w terminie 14 dni od dnia upływu terminu 

wyznaczonego przez Wykonawcę w w/w wezwaniu na przystąpienie przez Zleceniodawcę do odbioru. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zleceniodawcę obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, Wykonawca przy udziale Zleceniodawcy 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług;  

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru usługi przerwane i usługi zabezpieczające; 

4) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu wykonywanych usług, urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone lub wzniesione. 
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5. Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za usługi wykonane, pomniejszone o 

roszczenia Zleceniodawcy z tytułu kar umownych oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 

urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

§ 10  

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności.  

2. Zleceniodawca przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy, w szczególności: 

1) możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia: 

a) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, gdy wystąpią zmiany, których konieczność 

wprowadzenia będzie wynikała z wymagań  instytucji współfinansujących realizację 

przedmiotu zamówienia;  

b) przedłużenie terminu realizacji zamówienia z powodu działania siły wyższej, za którą uważa się 

zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu niniejszej umowy, za które 

Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi i których Strony nie były w stanie przewidzieć 

w momencie jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej 

umowy w ww. terminie. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, 

działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, 

z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy;  

c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku gdy realizacja 

przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji 

publicznej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w 

terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a także konieczność wykonania 

decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z 

przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada; 

d) przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku zmian obowiązujących 

przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w 

szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na 

etapie składania ofert; 

e) przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku innych przyczyn 

zewnętrznych niezależnych od Zleceniodawcy oraz Wykonawcy skutkujących brakiem 

możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, 

które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie. 

2) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty: 

Jeżeli zmiany, o których mowa poniżej, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, dopuszczalna jest 

zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy: 



Projekt 

11 

a) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadające 

się do usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczenie; 

b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego.  

c) możliwość dostosowania poziomu wynagrodzenia Wykonawcy do zmieniających się 

okoliczności. W szczególności dotyczy to istotnego wzrostu kosztów Wykonawcy służących 

realizacji świadczenia, w taki sposób aby zniwelować w zakresie w jakim jest do możliwe 

negatywne skutki zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachowaniem równowagi 

ekonomicznej Stron umowy.  

3) pozostałe zmiany: 

a) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi 

w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa; 

b) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności 

treści umowy z ofertą przetargową lub zaistnienie błędu edycyjnego; 

c)  Strony dopuszczają wprowadzenie zmian doraźnych w każdej sytuacji wzajemnie uzgodnionej. 

3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zleceniodawcy albo Wykonawcy poprzez  

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: opis 

zmiany, uzasadnienie zmiany,  koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, czas 

wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.  

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych  

okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej. 

§ 11 

Sposób porozumiewania się, przedstawiciele stron   

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana 

na adresy wskazane w nagłówku umowy.  

2. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą 

pisemnie o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres 

dotychczasowy została skutecznie doręczona. 

3. Przedstawicielem Zleceniodawcy uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w sprawie 

realizacji robót objętych umową jest ……………….., tel. …………., e-mail ……………….lub osoba  

upoważniona do kontaktów.  

4. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy w ramach 

realizacji umowy, w tym do składania wiążących oświadczeń woli i wiedzy, a także ustaleń co do 

terminów i sposobu wykonania jest ……………… tel. …………………, e-mail: …………..  

5. Wykonawca ustanawia osobę kierująca pracami konserwatorskimi i restauratorskimi 

………………………………. (osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie 

zabytków) 
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§ 12 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 

uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego 

w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się do jego 

rozwiązania w drodze mediacji.  

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, 

w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie zabytków. 

2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 

zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania 

wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem §13 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w 

związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

5. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

………………………………                                                              ………………………….. 

Zleceniodawca:                                                                                 Wykonawca 


